

COMUNE DI SANTA MARINA

Provincia di Salerno
UFFICIO TECNICO

VERBALE DI GARA IN SEDUTA PUBBLICA n° 5

VERBALE DI GARA A SEGUITO DI ASTA PUBBLICA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI "SISTEMAZIONE MOVIMENTI FRANOSI, RISANAMENTO DA DISSESTO IDROGEOLOGICO E MESSA IN SICUREZZA DELLA VIABILITA' AL CAPOLUOGO E ALLE LOCALITA' POZZI, GRANATO, LUPINATA, SALISE, SORANNA E PONGELLI – STRALCIO A" AI SENSI DEL DECRETO LG.VO DEL 12/04/2006 N° 163 NONCHE' DPR 21/12/1999 N° 554, CON IL CRITERIO DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA, IN CONFORMITA' ALL'ART. 83 COMMA 1-

Premesso che:

- Con Delibera di Giunta Municipale n° 175 del 14/10/2008, esecutiva, veniva conferito incarico al responsabile dell'U.T.C. di redigere una progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per lavori di sistemazione movimenti franosi, risanamento da dissesto idrogeologico e messa in sicurezza della viabilità nel Capoluogo Santa Marina e alle località Pozzi, Granato, Lupinata, Salise, Soranna e Pongelli;
- Con delibera di Giunta Municipale n° 179 del 03/11/2008 fu approvato il progetto di massima predisposto dall'U.T.C. per un importo complessivo di € 2.500.000,00;
- Con DDS/2008 13229 del 20/11/2008 il Ministero dell'Ambiente ha comunicato il finanziamento del progetto di cui sopra per una spesa complessiva di € 2.340.000,00;
- Con delibera di Giunta Comunale n° 213 del 01/12/2008 fu riapprovato il progetto preliminare per i lavori di sistemazione movimenti franosi, risanamento da dissesto idrogeologico e messa in sicurezza della viabilità nel Capoluogo Santa Marina e alle località Pozzi, Granato, Lupinata, Salise, Soranna e Pongelli per l'importo complessivo di € 2.340.000,00 di cui € 1.650.000,00 per lavori ed € 690.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- Con Determina Dirigenziale n° 23 del 05/02/2009, annotata in data 05/02/2009 al n° 84 del Registro Generale, veniva affidato incarico, tramite procedura negoziata, per la progettazione definitiva ed esecutiva all'Ing. SALAMONE Pasquale da Caselle in Pittari;
- Con Determina Dirigenziale n° 24 del 05/02/2009, annotata in data 05/02/2009 al n° 85 del Registro Generale, veniva affidato incarico, tramite procedura negoziata, per Coordinatore Sicurezza in fase di progettazione all'Arch. Michele GALARDO da Roccadaspide;
- Con delibera di Giunta Comunale n° 100 del 15/07/2009 fu riapprovato il progetto preliminare per i lavori di sistemazione movimenti franosi, risanamento da dissesto idrogeologico e messa in sicurezza della viabilità nel Capoluogo Santa Marina e alle località Pozzi, Granato, Lupinata, Salise, Soranna e Pongelli per l'importo complessivo di € 2.340.000,00 suddivisi in Stralci "A" (€ 1.700.000,00) e Stralcio "B" (€ 640.000,00);
- Con Delibera di Giunta Comunale n° 122 del 03/09/2009 fu approvato il progetto esecutivo relativo allo Stralcio "A" per un importo complessivo dei soli lavori di € 1.205.504,40 comprensivi di € 15.457,81 per oneri della sicurezza;
- Con Determina Dirigenziale n° 883 del 03/12/2009 fu approvata Determinazione a contrarre relativo ai lavori dello Stralcio "A";
- In data 10/12/2009 fu indetto Bando di Pubblico Incanto per i lavori di cui all'oggetto;
- Detto avviso di gara è stato pubblicato sul GURI n° 150 del 21/12/2009 e sui quotidiani "La Repubblica" e "La Città" in data 16/12/2009, nonché pubblicato sul sito ufficiale del Comune di Santa Marina;
- Con Delibera di Giunta Comunale n° 12 del 18/01/2010 veniva nominata la commissione per l'affidamento dei lavori di cui sopra;
- Detta Commissione veniva così costituita:
 - 1) Arch. Antonio BERRETTI (Presidente);
 - 2) Ing. Roberto CAVALIERI (Componente);
 - 3) Arch. Massimo RUBANO (Componente);
 - 4) Dott. Luigi BISCARDI (Segretario).

- In data 22/02/2010 alle ore 10,00 si riuniva in seduta pubblica la su citata commissione (verbale n° 1);
- In data 22/02/2010 alle ore sedici la stessa si riuniva in seduta riservata (verbale n° 2);
- le operazioni di proseguivano in seduta riservata in data 01/03/2010 (verbale n° 3) e in data 10/03/2010 (verbale n° 4);
- Con note fax del 12/03/2010, prot. dal 2411 al 2423, veniva comunicato a tutte le Ditte che fecero pervenire offerta per la gara de quo, l'inizio delle operazioni per l'apertura delle offerte economiche ciò in ossequio al punto 6.4 del bando di gara.

Si da atto della presenza della Ditta Marco PERONE.

TUTTO CIO' PREMESSO

L'anno **duemiladieci** il giorno **diciotto** del mese di **Marzo** alle ore **10,30** nella Sede Municipale, avanti a me Arch. **Antonio Berretti** Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale - Settore Tecnico Manutentivo, Presidente della Commissione, assistito dal Geom Gennaro CASTALDO, in qualità di Segretario Verbalizzante (appositamente delegato), ed alla presenza dei componenti della Commissione stessa Ing. Roberto CAVALIERI e Arch. Massimo RUBANO si è costituita la stessa.

La Commissione su costituita, richiamati i precedenti verbale n° 1, n° 2, n° 3 e n° 4 da atto che ha espletato la parte relativa all'assegnazione dei punteggi in seduta riservata a ciascuna impresa così come riportati nella "Scheda Riepilogativa valutazione offerta Tecnica" e, pertanto, passa ad aprire le offerte economiche delle Ditte ammesse.

Si procede, alla luce di quanto sopra, alla assegnazione dei punteggi così come stabilito nel bando e disciplinare di gara (punto 4) i cui risultati sono evidenziati nella scheda "Valutazione Offerta Economica" che fa parte integrante della presente.

Successivamente l'intera commissione procede alla verifica dei punteggi assegnati e alla sommatoria degli stessi per ciascun elemento di valutazione e procede al calcolo del punteggio totale da assegnare a ciascuna impresa sulla base dei criteri stabiliti dal bando di gara riportando le conclusioni degli stessi nella allegata scheda denominata "Punteggio Finale" e stila la seguente graduatoria :

Posizione	Impresa	Rif.	Punteggio offerta tecnica	Punteggio Offerta Economica	PUNTEGGIO FINALE
1	A.T.I COGECO SRL-RISI LUCIANO	F	73,485	19,624	93,109
2	A.T.I. FARNETANO - SALERNITANA COSTRUZIONI SRL.	M	68,544	23,446	91,990
3	COGECO SRL	N	52,341	22,026	74,367
4	COSTRUZIONI LOMBARDI SRL	L	43,57	23,097	66,667
5	GRUPPO APICELLA SRL	C	35,356	19,129	54,485
6	A.T.I. BOTTA-CAPUTO	H	31,069	20,918	51,987
7	MARCO PERONE COSTRUZIONI	G	29,36	19,958	49,318
8	QUATTRO FRATELLI SRL	I	17,362	19,595	36,957
9	D'ALESSANDRO LAVORI SRL	E	15,807	20,934	36,741
10	MILANO COSTRUZIONI SRL	D	13,767	21,113	34,880
11	COSTRUZIONI STRADE S.R.L.	B	8,259	25,000	33,259
12	INFRATER S.RL.	A	0	21,170	21,170

Alla luce di quanto sopra, la Ditta Prima classificata risulta essere la A.T.I. COGECO SRL - RISI LUCIANO avendo riportato il punteggio complessivo di punti 93,109 con un ribasso offerto sui lavori di 9,981%.

Effettuata la verifica ai sensi del combinato disposto dell'art. 82, comma 2, del D.lgs n° 163/2006 e art 87, comma 1, la Commissione decide di sottoporre la offerta economica alla verifica di cui all'art. 87 del D.Lgs 163/2006 e quindi atteso che i punti assegnati alla stessa sono inferiori ai 4/5 del punteggio massimo previsto per l'offerta economica dal bando di gara, decide di **richiedere** alla su citata Ditta 1° classificata relazione giustificativa delle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo dell'offerta economica presentata, *assegnando alla stessa impresa il termine di quindici giorni decorrente dalla data di ricezione della richiesta da effettuarsi mediante raccomandata A/R.*

La commissione trasmette il presente verbale al RUP per ogni adempimento consequenziale riservandosi di fissare la data della prossima seduta come previsto dal disciplinare di gara.

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, letto e confermato viene sottoscritto.

IL PRESIDENTE

I COMMISSARI

IL SEGRETARIO